
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

SINAPI mai/22

SEINFRA mar/22
SUDECAP mai/22 (    ) DIRETA (X) INDIRETA
SICRO 3 jan/22 LDI 23,04%

PREÇO TOTAL
42.449,37
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739.930,10

3.687.820,65

64.849,93
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01
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DESCRIÇÃO

LOCAL: MG-020 / RUA JUSCELINO KUBITSHECK ESTACA 115 +0,00 ATÉ 245+0,00
BDI: SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 07 MÊS

ITEM
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Carimbo e assinatura do representante legal
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MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - EST. 0+0,00 ATÉ EST. 115+0, 00

DATA: 28/09/2022
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

 



(    ) DIRETA ( X ) INDIRETA
% ISS 

MUNICIPAL: 4,00% BDI: 23,04%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 
S/ BDI

PREÇO UNITÁRIO C/ 
BDI PREÇO TOTAL

1.0 CANTEIRO DE OBRAS R$42.449,37

1.1 SEINFRA ED-16350
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 7,00 R$675,05 R$830,58 R$5.814,06

1.2 SEINFRA ED-16358 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO 
ED-16350) un 1,00 R$321,56 R$395,65 R$395,65

1.3 SEINFRA ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE 
OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E 
UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 7,00 R$788,11 R$969,69 R$6.787,83

1.4 SEINFRA ED-16362 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO 
ED-16354) un 1,00 R$1.039,61 R$1.279,14 R$1.279,14

1.5 SEINFRA ED-16348
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE 
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E 
LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 7,00 R$681,13 R$838,06 R$5.866,42

1.6 SEINFRA ED-16356 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO 
ED-16348) un 1,00 R$321,56 R$395,65 R$395,65

1.7 SEINFRA ED-50276 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS U 130,00 R$77,74 R$95,65 R$12.434,50
1.8 SEINFRA ED-50155 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO mês 7,00 R$800,00 R$984,32 R$6.890,24
1.9 SEINFRA ED-50137 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) un 3,00 R$700,55 R$861,96 R$2.585,88
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$54.563,89

2.1 SEINFRA ED-50152
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 
1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 
3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 R$1.250,07 R$1.538,09 R$1.538,09

2.2 SUDECAP 43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 2,00 R$19.485,78 R$23.975,30 R$47.950,60
2.3 SEINFRA RO-40114 RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 31.720,00 R$0,13 R$0,16 R$5.075,20
3.0 SINALIZAÇÕES VIÁRIAS R$527.220,93
3.1 SEINFRA RO-41237

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA  = 0,10M 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS)

M 10.176,60 R$2,51 R$3,09 R$31.445,69

3.2 SEINFRA RO-41841
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 
PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 4,42 R$454,61 R$559,35 R$2.472,33

3.3 SEINFRA RO-41844
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 
PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 2,03 R$441,73 R$543,50 R$1.103,31

3.4 SEINFRA RO-42193
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 
PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 2,10 R$464,07 R$570,99 R$1.199,08

3.5 SEINFRA RO-41763 DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M 580,00 R$455,63 R$560,61 R$325.153,80

3.6 SICRO 3 3713902 TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 
PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN 4,00 R$21.902,73 R$26.949,12 R$107.796,48

3.7 SICRO 3 3713605 ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO M 96,00 R$491,46 R$604,69 R$58.050,24

4.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - EST. 0+0,00 ATÉ EST. 115+0,00 R$613.558,51
4.1 TERRAPLENAGEM DO PLATÔ DO ARRUAMENTO COM GREIDE DE SARJETA E MEIO 

FIO
4.1.1 SEINFRA RO-40134

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
1ª CATEGORIA, COM MOTOSCRAPER. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 601 A 
800 M

M3 37.677,20 R$8,66 R$10,66 R$401.638,95
4.1.2 SEINFRA RO-40251 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL M3 26.217,87 R$4,19 R$5,16 R$135.284,21
4.1.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO M3 11.404,07
4.1.4 SEINFRA RO-41337 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE   <= 10,00 KM M3XKM 34.212,21 R$1,82 R$2,24 R$76.635,35
5.0 DRENAGEM R$739.930,10
5.1 ABERTURA DA VALA DE DRENAGEM

5.1.1 SEINFRA RO-40218 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) M3 112,66 R$8,17 R$10,05 R$1.132,23

5.1.2 SEINFRA RO-40211 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M M3 2,04 R$63,09 R$77,63 R$158,37
5.1.3 SEINFRA RO-40213 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 1,50 M A 3,00 M M3 0,25 R$79,67 R$98,03 R$24,51
5.1.4 SEINFRA ED-50163 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO m 106,00 R$15,44 R$19,00 R$2.014,00
5.1.5 SEINFRA ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA m3 59,69 R$41,91 R$51,57 R$3.078,21
5.1.6 SEINFRA RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 63,60 R$3,79 R$4,66 R$296,38
5.2 ESCORAMENTO DE VALA

5.2.1 SINAPI 101572 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 180,20 R$20,66 R$25,42 R$4.580,68

LOCAL: MG-020 / RUA JUSCELINO KUBITSHECK ESTACA 115+0,00 ATÉ 245+0,00
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - MARÇO/2022 - SINAPI - MAIO/2022 -SINAPI - MAIO/2022 -  SICRO/MG - 
JANEIRO/22, SEM DESONERAÇÃO.

FORMA DE EXECUÇÃO: 

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

28/09/2022OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA - MG-020 - TRECHO 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE JABOTICATUBAS/MG FOLHA Nº: 01/01.

DATA:

- A CARGO DO MUNICÍPIO
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Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
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LOCAL: MG-020 / RUA JUSCELINO KUBITSHECK ESTACA 115+0,00 ATÉ 245+0,00
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - MARÇO/2022 - SINAPI - MAIO/2022 -SINAPI - MAIO/2022 -  SICRO/MG - 
JANEIRO/22, SEM DESONERAÇÃO.

FORMA DE EXECUÇÃO: 

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

28/09/2022OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA - MG-020 - TRECHO 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE JABOTICATUBAS/MG FOLHA Nº: 01/01.

DATA:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

 

5.3 TUBOS DE DRENAGEM (BUEIROS)
5.3.1 SINAPI 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 19,00 R$185,58 R$228,34 R$4.338,46

5.3.2 SEINFRA RO-40282
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-3. BSTC Ø 0,80 M - CORPO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 
BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 53,00 R$682,42 R$839,65 R$44.501,45
5.4 SERVIÇOS DIVERSOS DE DRENAGEM

5.4.1 SEINFRA RO-40288
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,80 M - BOCA (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

U 4,00 R$1.795,06 R$2.208,64 R$8.834,56
5.4.2 SICRO 3 2003455 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN 4,00 R$1.709,82 R$2.103,76 R$8.415,04
5.4.3 SICRO 3 2003399 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 18,40 R$547,81 R$674,03 R$12.402,15
5.4.4 SICRO 3 2003477 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 8,00 R$3.139,78 R$3.863,19 R$30.905,52
5.4.5 SICRO 3 2003479 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4,00 R$3.099,86 R$3.814,07 R$15.256,28
5.4.6 SICRO 3 2003443 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN 13,00 R$224,33 R$276,02 R$3.588,26
5.4.7 SICRO 3 2003453 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN 2,00 R$1.191,57 R$1.466,11 R$2.932,22
5.4.8 SEINFRA RO-40667

SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 100 CM TIPO 90/15 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS)

M 1.922,90 R$66,06 R$81,28 R$156.293,31

5.4.9 SEINFRA RO-40668
SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 100 CM TIPO 90/20 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS)

M 579,90 R$69,07 R$84,98 R$49.279,90

5.4.10 SEINFRA RO-40626
SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 90 CM TIPO 60/15 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS)

M 1.593,80 R$55,31 R$68,05 R$108.458,09
5.4.11 SICRO 3 2003335 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4,00 R$1.551,96 R$1.909,53 R$7.638,12
5.4.12 SICRO 3 2003411 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 22,10 R$526,04 R$647,24 R$14.304,00
5.4.13 SICRO 3 2003315 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 258,40 R$78,70 R$96,83 R$25.020,87
5.4.14 SICRO 3 2003309 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 856,20 R$79,52 R$97,84 R$83.770,61
5.4.15 SICRO 3 2003307 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 - 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 1.238,80 R$100,19 R$123,27 R$152.706,88
6.0 PAVIMENTAÇÃO R$3.687.820,65
6.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

6.1.1 SEINFRA RO-41083 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL) M2 23.400,00 R$1,08 R$1,33 R$31.122,00

6.1.2 SEINFRA RO-43112
SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, 
UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE 
DO MATERIAL)

M3 3.510,00 R$18,39 R$22,63 R$79.431,30

6.1.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUB BASE M3 3.510,00

6.1.4 SEINFRA RO-43859
BASE, COM MISTURA EM USINA, DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 1,5% DE 
CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BRITA, 
CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O 
TRANSPORTE DA BRITA E DA MISTURA)

M3 3.510,00 R$111,57 R$137,28 R$481.852,80

6.1.5 SEINFRA RO-41344 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE > 50,10 KM M3XKM 383.643,00 R$1,10 R$1,35 R$517.918,05

6.1.6 SEINFRA RO-51228 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 23.400,00 R$3,96 R$4,87 R$113.958,00

6.1.7 SEINFRA RO-51229 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 23.400,00 R$2,28 R$2,81 R$65.754,00

6.1.8 SEINFRA RO-41376 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE >= 50,10 KM TXKM 12.317,29 R$0,69 R$0,85 R$10.469,70

6.1.9 SEINFRA ED-7623
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 
MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A 
PISTA

m3 1.170,00 R$1.533,18 R$1.886,42 R$2.207.111,40

6.1.10 SEINFRA RO-14038 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 88.335,00 R$1,66 R$2,04 R$180.203,40

7.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA R$64.849,93
7.1 SEINFRA ED-50394 OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 % 0,20 R$4.648.866,12 R$5.719.964,87 R$11.439,93
7.2 COMPOSIÇÃO CPU-01 LIMPEZA MANUAL DE FINAL DE OBRA INCLUSIVE VARRICAO, CARGA E TRANSPORTE M² 49.000,00 R$0,88 R$1,09 R$53.410,00
8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$430.733,47
8.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 6,99 R$5.665.543,45 R$430.733,47 R$430.733,47

R$6.161.126,85

Sinval Ladeira
Engenheiro Civil
 CREA/MG Nº:  28498/D

Nome do(a) Prefeito(a) Municipal
Prefeito(a) Municipal

VALOR TOTAL DA OBRA

A CARGO DO MUNICÍPIO-

-



OBRA : DATA BASE: BDI: -
LOCAL: setembro-22 LS:

ITEM ÓRGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANT.  

TOTAL DO 
SERVIÇO

1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1 SEINFRA ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

mês Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 7,00

 Prazo previsto de Obra 7,00

1.2 SEINFRA ED-16358 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO 
CÓDIGO ED-16350) un Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 1,00

 Por container 1,00

1.3 SEINFRA ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 
SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 
(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 7,00

 Prazo previsto de Obra 7,00

1.4 SEINFRA ED-16362 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO 
CÓDIGO ED-16354) un Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 1,00

 Por container 1,00

1.5 SEINFRA ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

mês Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 7,00

 Prazo previsto de Obra 7,00

1.6 SEINFRA ED-16356  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO 
CÓDIGO ED-16348) un Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 1,00

 Por container 1,00

SISTEMA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA  - JABOTICATUBAS/MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES - REV.00
ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA  EST.EST. 115+0,00 ATÉ 245+0,00
JABOTICATUBAS/MG
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1.7 SEINFRA ED-50276  LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS U Qnt EST. L (m) H (m) A (m2) V (m3) 130,00
 Considerado para locação do eixo da pista, sendo 1 ponto de estaca a cada 

20 metros  1,00 130,00 130,00

1.8 SEINFRA ED-50155  BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO mês Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 7,00
 Tempo estimado de Obra 7,00

1.9 SEINFRA ED-50137  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) un Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 3,00

 Quantidade de Container 3,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SEINFRA ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 1,00

 Placa de obra na dimensões informadas, sendo uma placa 1,00
2.2 SUDECAP 43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 2,00

 Previsto 01 mês de atividades topográficas para levantamentos de pontos, 
para cada trecho 2,00

2.3 SEINFRA RO-40114 RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO 
TERRENO M2 Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 31.720,00

 Trecho de limpeza de camada vegetal conforme Projeto Geométrico 
 Comprimento Total * Largura da Pista  2.600,00 12,20 31.720,00

3 SINALIZAÇÕES VIÁRIAS
3.1 SEINFRA RO-41237

 LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA  = 
0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

M ESTACA INICIAL ESTACA 
FINAL COMPRIMENTO QUANTIDADE COMPRIMENTO 

TOTAL V (m3) 10.176,60

 QUANTIFICAÇÃO CONFORME PROJETO E TABELA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 LINHA DUPLA CONTÍNUA 4.300,97 1,00 4.300,97
 LINHA SIMPLES SECCIONADA 140,00 1,00 140,00
 LINHA SIMPLES SECCIONADA 310,00 1,00 310,00

 LINHA SIMPLES CONTINUA 310,00 1,00 310,00



OBRA : DATA BASE: BDI: -
LOCAL: setembro-22 LS:

ITEM ÓRGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANT.  

TOTAL DO 
SERVIÇO

SISTEMA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO
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 LINHAS DEMACADORAS DE BORDO DE PISTA 5.031,26 1,00 5.031,26
 LINHAS DE CONTINUIDADE 84,37 1,00 84,37
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3.2 SEINFRA RO-41841
 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I 
DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO) 

M2 Qnt DN (m) L (m) A Unid. (m2) A Total (m2) V (m3) 4,42

 QUANTIFICAÇÃO CONFORME PROJETO E TABELA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 Placas Regulamentação - Formato circular 10,00 0,75 0,44 4,42

3.3 SEINFRA RO-41844
 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I 
DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO) 

M2 Qnt C (m) L (m) A Unid. (m2) A Total (m2) V (m3) 2,03

 QUANTIFICAÇÃO CONFORME PROJETO E TABELA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 Placas Advertência - Quadradas - 0,45x0,45 10,00 0,20 2,03

3.4 SEINFRA RO-42193
 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I 
DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO) 

M2 Qnt C (m) L (m) A Unid. (m2) A Total (m2) V (m3) 2,10

 QUANTIFICAÇÃO CONFORME PROJETO E TABELA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 Placa Sinalização Retangular com dizeres - E-001 -1,50x0,70 2,00 1,05 2,10

3.5 SEINFRA RO-41763  DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M Qnt C (m) L (m) A Unid. (m2) Total (m) V (m3) 580,00

 QUANTIFICAÇÃO CONFORME PROJETO E TABELA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 Defensa em metro linear, próximo a ponte 1,00 580,00 580,00

3.6 SICRO 3 3713902
 TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE 
CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO 

UN Qnt C (m) L (m) A Unid. (m2) Total (m) V (m3) 4,00

 QUANTIFICAÇÃO CONFORME PROJETO E TABELA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 Terminal absorvedor de energia 4,00
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3.7 SICRO 3 3713605  ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO M Qnt C (m) L (m) A Unid. (m2) Total (m) V (m3) 96,00

 QUANTIFICAÇÃO CONFORME PROJETO E TABELA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 Ancoragem da defensa em metro linear, próximo da ponte 6,00 16,00 96,00

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - EST. 0+0,00 ATÉ EST. 115+0,00
4.1 TERRAPLENAGEM DO PLATÔ DO ARRUAMENTO COM GREIDE DE SARJETA 

E MEIO FIO
4.1.1 SEINFRA RO-40134

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM MOTOSCRAPER. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 601 A 800 M

M3 Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 37.677,20

 Conforme Projeto de Terraplenagem - "Tabela Volume de Corte e Aterro" 
 ACUMULADO DE CORTE - EST. 115+0,00 ATÉ 245+0,00 37.677,20

4.1.2 SEINFRA RO-40251 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL M3 Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 26.217,87
 Conforme Projeto de Terraplenagem - "Tabela Volume de Corte e Aterro" 

 ACUMULADO DE ATERRO - EST. 115+0,00 ATÉ 245+0,00 26.217,87
4.1.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO M3 C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 11.404,07

 Aquisição de Material para Aterro = Volume total a ser retirado de Jazida 
para empréstimo 

 Empréstimo = (Volume total escavado - Volume total do reaterro) 11.459,33
 Volume de Bota-fora item 5.1.5  55,26

 Diferença Total 11.404,07

4.1.4 SEINFRA RO-41337 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE   <= 10,00 KM M3XKM Qnt C (km) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 34.212,21

 Material da carga x DMT (3,0 Km) - Para Empréstimo 3,00 11.404,07 34.212,21

5 DRENAGEM
5.1 ABERTURA DA VALA DE DRENAGEM

Logradouro / Trechos de implantações PV-Montante PV-Jusante  Diâmetro / 
Material Extensão Prof. In Prof. Final Prof. Média Larg. Vala

1 Pontalete 180,20 BSTC Ø800mm 1 2  800/MC                     53,00 1,70 1,70 1,70 1,20
2 0,00 BSTC Ø500mm 1 2  500/MC                     19,00 0,60 0,60 0,60 0,60

180,20

-

Total

CONSIDERAÇÕES PARA CADA TRECHO DA DRENAGEM 
Escoramento
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72,00                  1,15 0,90

Logradouro / Trechos de implantações PV-Montante PV-Jusante  Diâmetro / 
Material Extensão Prof. In Prof. Final Prof. Média Larg. Vala

1                    95,40 H até 1,50 BSTC Ø800mm 1 2  800/MC                     53,00 1,70 1,70 1,70 1,20
2                      6,84 H até 1,50 BSTC Ø500mm 1 2  500/MC                     19,00 0,60 0,60 0,60 0,60

                 102,24 
                 100,20 98,0%  Mecanizado  
                      2,04 2,0%  Manual 

1                    12,72 1,50 até 3,00 BSTC Ø800mm 1 2  800/MC                     53,00 1,70 1,70 1,70 1,20
2   1,50 até 3,00 BSTC Ø500mm 1 2  500/MC                     19,00 0,60 0,60 0,60 0,60

                    12,72 
                    12,47 98,0%  Mecanizado  
                      0,25 2,0%  Manual 

5.1.1 SEINFRA RO-40218 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) M3 - - - - - - 112,66

Escavação dos tubos de concreto, conforme apresentado na Nota de 
Serviços e detalhes do projeto de Drenagem UNIDADE QUANT  COMPR. LARGURA VOLUME 1 VOLUME 2 Total 

Volume Larg. Vala
 Total Escavado de forma mecanizada 100,20 12,47 112,66

5.1.2 SEINFRA RO-40211 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M M3 Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 2,04
 Volume Total da Escavação Manual até 1,50  2,0% 2,04

5.1.3 SEINFRA RO-40213 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 1,50 M A 3,00 
M M3 Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 0,25

 Volume Total da Escavação de 1,50 m até 3,00 m  2,0% 0,25

5.1.4 SEINFRA ED-50163  TAPUME COM TELA DE POLIETILENO m Qnt C (m) L (m) H (m) Comprimento 
total (m) V (m3) 106,00

 Sinalização com Tela  de segurança ao longo da vala para assentamento da 
tubulação nos dois 2 lados 

 BSTC Ø800mm 2,00 53,00 106,00

Volume

 Volume Total da Escavação Mecanizada 

 Volume Total da Escavação de 1,50 até 3,00 metros 

CONSIDERAÇÃO PARA ESCAVAÇÃO SUPERIOR À 1,50 METROS

CONSIDERAÇÃO PARA ESCAVAÇÃO DE 0,00 ATÉ 1,50 METROS

Profundidade e Largura média da Vala
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5.1.5 SEINFRA ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA 
VIBRATÓRIA m3 59,69

 Área do Tubo (Pi x R^²) x Extensão do Tubo Montante Jusante Extensão 
tubos Largura (m) DN (m) Raio Prof. Média 

(m)
Volume Bota-

fora(m³)
.1 BSTC Ø800mm 1 2            53,00 1,20 0,80 0,40 1,70 26,64
.1 Berço do BSTC Ø800mm 1 2            53,00 1,20 0,45 28,62

55,26
 Volume Total Escavado - Volume de bota-fora =  114,95 55,26 59,69

5.1.6 SEINFRA RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 Km C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 63,60
 Extensão  x Largura Extensão 

Total
Largura Méd. 

(m) Área (m²)
 Berço do BSTC Ø800mm 53,00 1,20 63,60

 Área Total a ser regularizada 63,60

5.2 ESCORAMENTO DE VALA
5.2.1 SINAPI 101572  ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 Qnt C (km) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 180,20
 Escoramento Pontaleteamento para valas com profundidades superior à 

1,25 até 1,90 m. 
 Extensão total  x Altura média  x Quantidade de lados escorados

Conforme total calculado no item 5.1 (escoramento)  180,20

5.3 TUBOS DE DRENAGEM (BUEIROS)

5.3.1 SINAPI 92211
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015
M Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 19,00

 Extensão total do Tubo de Concreto de 500 mm  
 Tubulação de drenagem DN 500 mm 19,00

 Extensão total 500 MC 19,00

5.3.2 SEINFRA RO-40282
 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-3. BSTC Ø 0,80 M - 
CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) 

 M Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 53,00

 Extensão total da Manilha de Concreto de 800 mm  
 Tubulação de drenagem DN 800 mm 53,00

 Extensão total 800 MC 53,00
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5.4 SERVIÇOS DIVERSOS DE DRENAGEM
5.4.1 SEINFRA RO-40288

 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,80 M - BOCA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) 

 U Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 4,00
 Conforme Projeto de Drenagem  e Nota de Serviço "NT- BUEIRO, ALA E 

CAIXA" 4,00

5.4.2 SICRO 3 2003455  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS  UN Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 4,00

 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - DEB 04 DN 800mm 4,00

5.4.3 SICRO 3 2003399  DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS  M Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 18,40

 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - DCD 02 18,40

5.4.4 SICRO 3 2003477  CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 
01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 8,00

 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - CCS 01 8,00

5.4.5 SICRO 3 2003479  CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 
01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 4,00

 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - CCS 02 4,00

5.4.6 SICRO 3 2003443  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UN Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 13,00
 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - DES 02 13,00

5.4.7 SICRO 3 2003453  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS  UN Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 2,00

 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - DEB 03 2,00

5.4.8 SEINFRA RO-40667
 SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 100 CM 
TIPO 90/15 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

 M Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 1.922,90
 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - SCC 90/15 1.922,90

5.4.9 SEINFRA RO-40668
 SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 100 CM 
TIPO 90/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

 M Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 579,90



OBRA : DATA BASE: BDI: -
LOCAL: setembro-22 LS:

ITEM ÓRGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANT.  

TOTAL DO 
SERVIÇO

SISTEMA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA  - JABOTICATUBAS/MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES - REV.00
ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA  EST.EST. 115+0,00 ATÉ 245+0,00
JABOTICATUBAS/MG

 

 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - SCC 90/20 579,90

5.4.10 SEINFRA RO-40626
 SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 90 CM 
TIPO 60/15 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

 M Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 1.593,80
 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços- SCA 60/15 1.593,80

5.4.11 SICRO 3 2003335  ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UN Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 4,00
 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - SSA-02 4,00

5.4.12 SICRO 3 2003411  DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS  M Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 22,10

 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - DDD-01 22,10

5.4.13 SICRO 3 2003315  VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - 
VPA 04 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 258,40

 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - SBA-01 258,40

5.4.14 SICRO 3 2003309  VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - 
VPC 04 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 856,20

 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - VPC-04 856,20

5.4.15 SICRO 3 2003307  VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - 
VPC 03 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M Qnt C (m) L (m) H (m) C total (m) V (m3) 1.238,80

 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - VPC-06 771,50
 Conforme Projeto de Drenagem  e Notas de Serviços - VPC-03 467,30

6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

6.1.1 SEINFRA RO-41083  REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL)  M2 Qnt C (m) L (m) e (m) A (m2) V (m3) 23.400,00
 Pavimentação a ser construído | Comprimento Total x Largura Pista 

 EST. 115+0,00 ATÉ 245+0,00 2.600,00 9,00 23.400,00



OBRA : DATA BASE: BDI: -
LOCAL: setembro-22 LS:

ITEM ÓRGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANT.  

TOTAL DO 
SERVIÇO

SISTEMA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA  - JABOTICATUBAS/MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES - REV.00
ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA  EST.EST. 115+0,00 ATÉ 245+0,00
JABOTICATUBAS/MG

 

6.1.2 SEINFRA RO-43112
SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; 
EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 Qnt C (m) L (m) e (m) A (m2) V (m3) 3.510,00

 Espessura da Sub Base = 15cm conforme Projeto de Pavimentação 0,15 23.400,00 3.510,00
6.1.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUB BASE M3 Qnt C (m) L (m) e (m) A (m2) V (m3) 3.510,00

 Espessura da Sub Base = 15cm conforme Projeto de Pavimentação 0,15 23.400,00 3.510,00

6.1.4 SEINFRA RO-43859

BASE, COM MISTURA EM USINA, DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 
1,5% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, 
FORNECIMENTO DA BRITA, CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BRITA E DA 
MISTURA)

 M3 Qnt C (m) L (m) e (m) A (m2) V (m3) 3.510,00

 Espessura da Base = 15cm conforme Projeto de Pavimentação 0,15 23.400,00 3.510,00

6.1.5 SEINFRA RO-41344 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM  M3XKM Qnt C (m) L (m) Km A (m2) V (m3) 383.643,00

 Transporte do Material da Sub Base - JAZIDA
Mineração Fazenda dos Borges - Pedro Leopoldo/MG 

 Total do Item 6.1.3 x DMT  55,90 3.510,00 196.209,00
 Transporte do Material da Base - Mineração SANTIAGO. Santa Luzia

BR 381 - KM 15 - Bom Destina, Santa Luzia - MG 33060-112 
 Total do Item 6.1.4 x DMT  53,40 3.510,00 187.434,00

 Total do Transporte da Sub Base + Base 383.643,00

6.1.6 SEINFRA RO-51228 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)  M2 Qnt C (m) L (m) e (m) A (m2) V (m3) 23.400,00

 Área total da Base e Regularização 23.400,00
 Total da Regularização 23.400,00

6.1.7 SEINFRA RO-51229 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)  M2 Qnt C (m) L (m) e (m) A (m2) V (m3) 23.400,00

 Área total da Base e Regularização 23.400,00
 Total da Regularização 23.400,00

-



OBRA : DATA BASE: BDI: -
LOCAL: setembro-22 LS:

ITEM ÓRGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANT.  

TOTAL DO 
SERVIÇO

SISTEMA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA  - JABOTICATUBAS/MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES - REV.00
ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA  EST.EST. 115+0,00 ATÉ 245+0,00
JABOTICATUBAS/MG

 

6.1.8 SEINFRA RO-41376 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA 
DE TRANSPORTE >= 50,10 KM  TXKM CONSUMO KM L (m) e (m) A (m2) TON. 12.317,29

TONELADA DA IMPRIMAÇÃO E EMULSÃO ASFÁLTICA x DMT 
Considerou a refinaria de Gabriel Passos (Regap), Av. Refinaria Gabriel 

Passos, 690 - Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, Betim - MG
T/m²

 Transporte dos Ligantes 
 CM-30 x 0,0012 Ton/m² 0,0012 84,90 23.400,00 2.383,99

 RR-2C x  0,005 Ton/m² 0,005 84,90 23.400,00 9.933,30

6.1.9 SEINFRA ED-7623
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA 
MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

 m3 Qnt C (m) L (m) e (m) A (m2) V (m3) 1.170,00

 Conforme apresentado na lista de quantificação da Pavimentação 
 Área Total da regularização * Capa Asfáltica de 5 Cm 0,050 23.400,00 1.170,00

6.1.10 SEINFRA RO-14038 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)  M3XKM Qnt Densidade L (m) Km A (m2) V (m3) 88.335,00

TONELADA DO CBUQ x DMT Km  
Considerou a refinaria de Gabriel Passos (Regap), Av. Refinaria Gabriel 

Passos, 690 - Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, Betim - MG
75,50 1.170,00 88.335,00



OBRA : DATA BASE: BDI: -
LOCAL: setembro-22 LS:

ITEM ÓRGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANT.  

TOTAL DO 
SERVIÇO

SISTEMA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA  - JABOTICATUBAS/MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES - REV.00
ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA  EST.EST. 115+0,00 ATÉ 245+0,00
JABOTICATUBAS/MG

 

7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
7.1 SEINFRA ED-50394  OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 % Qnt Valor L (m) H (m) A (m2) V (m3) 0,20

 Conforme pecentual sobre o valor total da obra 0,2
7.2 COMPOSIÇÃO CPU-01  LIMPEZA MANUAL DE FINAL DE OBRA INCLUSIVE VARRICAO, CARGA E 

TRANSPORTE M² 49.000,00
C (m) L (m) A (m2)

4.900,00 10,00 49.000,00
COEF.

SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040
SEINFRA ED-51132  CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MECÂNICA m3 0,010
SEINFRA ED-51128  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 

KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) m3 0,010
0,88

65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO
CPU CRIADA COM BASE: 

2,48 0,02
13,89 0,14

Total 0,88

COMPOSIÇÃO R$ UNIT. R$ TOTAL.
18,02 0,72



DATA: 28/09/2022

PRAZO DA OBRA: 7 MÊS

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

Físico % 0,69% 100,00%

Financeiro 42.449,37 42.449,37
Físico % 0,89% 100,00%

Financeiro 54.563,89 54.563,89

Físico % 8,56% 20,50% 52,50% 27,00%

Financeiro 527.220,93 108.080,29 276.790,99 142.349,65

Físico % 9,96% 11,30% 33,60% 40,50% 14,60%

Financeiro 613.558,51 69.332,11 206.155,66 248.491,20 89.579,54

Físico % 12,01% 11,30% 33,60% 40,50% 14,60%

Financeiro 739.930,10 83.612,10 248.616,51 299.671,69 108.029,79

Físico % 59,86% 4,87% 15,63% 24,36% 28,15% 21,53% 5,46%

Financeiro 3.687.820,65 179.596,87 576.406,37 898.353,11 1.038.121,51 793.987,79 201.355,01

Físico % 1,05% 44,90% 55,10%

Financeiro 64.849,93 29.117,62 35.732,31

Físico % 6,99% 3,59% 11,34% 18,71% 23,33% 23,43% 15,90% 3,70%

Financeiro 430.733,47 15.463,33 48.845,18 80.590,23 100.490,12 100.920,85 68.486,62 15.937,14

Físico % 98,95% 2,95% 7,05% 14,70% 19,02% 24,28% 23,36% 7,5 9%

Financeiro R$ 6.161.126,85 R$ 181.808,70 R$ 434.597,70 R$ 905.487,80 R$ 1.172.034,87 R$ 1.495.739,17 R$ 1.438.937,09 R$ 467.671,59

7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

3

DRENAGEM

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - EST. 0+0,00 ATÉ EST. 115+0,00

6 PAVIMENTAÇÃO

5

Assinatura do Prefeito

TOTAL

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Sinval Ladeira
CREA 28.498/D

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

CANTEIRO DE OBRAS1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA - MG-020 - TRECHO 02 LOCAL: MG-0 20 / RUA JUSCELINO KUBITSHECK ESTACA 115+0,00 ATÉ 2 45+0,00

SERVIÇOS PRELIMINARES2

SINALIZAÇÕES VIÁRIAS



28/09/2022

MG-020 - ESTACA 115+0,00 ATÉ 245+0,00 FORMA DE EXECU ÇÃO:

7 MESES

Sem desoneração

1º Quartil Médio 3º Quartil
Administração Central (AC) 3,80% 4,01% 4,67%

Seguro e Garantia (S+G) 0,32% 0,40% 0,74%

Risco (R) 0,50% 0,56% 0,97%

Despesas Financeiras (DF) 1,02% 1,11% 1,21%

Lucro (L) 6,64% 7,30% 8,69%

Impostos** (I)

COFINS

PIS

ISS (de acordo com a base de cálculo informada acima)

CPRB - - -

TOTAL (%) 19,60% 20,97% 24,23%

Carimbo e assinatura do representante legal

TIPO DE OBRA/SERVIÇO DESCRIÇÃO

VALORES DE REFERÊNCIA  (%)     
Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Conforme Legislação Específica

ADOTADO   (%)

Declaramos para os devidos fins que a base de cálculo do ISS adotada de 4% para a obra de pavimentação da MG-020 / RUA JUSCELINO 
KUBITSHECK, com a respectiva alíquota de 4% do ISS, está de acordo com a legislação tributária municipal Lei nº 1.861/2005.

0,35%

0,60%

1,10%

7,03%

23,04%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ORÇAMENTO DESONERADO?

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS

CONVENENTE: 

LOCAL:

REGIÃO/MÊS DE 
REFERÊNCIA: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA MAR/2022,  SINAPI 
MAIO/202, SUDECAP MAIO/20222 E SICRO 3 JAN/2022, S/ 

DESONERAÇÃO

ALÍQUOTA ISS (2% a 5%):

INDIRETA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE JABOTICATUBAS E SÃO JO SE DO ALMEIDA - MG-020 - TRECHO 02

PREFEITURA DE JABOTICATUBAS/MG

BDI ADOTADO 23,04%

BASE DE CÁLCULO PARA O ISS(%):

Sinval Ladeira CREA 28.498/D

COMPOSIÇÃO DO BDI 

4,06%

OBRA: 

4%

100%

FÓRMULA DO BDI

7,65%

3,00%

0,65%

4,00%

-



Data Base
mai/22
mar/22
mai/22
jan/22

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO C/ 
BDI PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

6.1.9 ED-7623 SEINFRA

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA 
ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 1.170,00 1.886,42 2.207.111,40 35,82% 35,8% A

6.1.5 RO-41344 SEINFRA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE > 50,10 KM

M3XKM 383.643,00 1,35 517.918,05 8,41% 44,2% A

6.1.4 RO-43859 SEINFRA

BASE, COM MISTURA EM USINA, DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 1,5% DE 
CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA 
BRITA, CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; 
EXCLUI O TRANSPORTE DA BRITA E DA MISTURA)

M3 3.510,00 137,28 481.852,80 7,82% 52,1% A

8.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 6,99 6.162.138,27 430.733,47 6,99% 59,0% A

4.1.1 RO-40134 SEINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA, COM MOTOSCRAPER. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 
601 A 800 M

M3 37.677,20 10,66 401.638,95 6,52% 65,6% A

3.5 RO-41763 SEINFRA
DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 580,00 560,61 325.153,80 5,28% 70,8% A

6.1.10 RO-14038 SEINFRA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA 
DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)

M3XKM 88.335,00 2,04 180.203,40 2,92% 73,8% A

5.4.8 RO-40667 SEINFRA
SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 100 CM TIPO 
90/15 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

M 1.922,90 81,28 156.293,31 2,54% 76,3% A

5.4.15 2003307 SICRO 3
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 - 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M 1.238,80 123,27 152.706,88 2,48% 78,8% A

4.1.2 RO-40251 SEINFRA COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL M3 26.217,87 5,16 135.284,21 2,20% 81,0% B

6.1.6 RO-51228 SEINFRA
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 23.400,00 4,87 113.958,00 1,85% 82,8% B

5.4.10 RO-40626 SEINFRA
SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 90 CM TIPO 
60/15 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

M 1.593,80 68,05 108.458,09 1,76% 84,6% B

3.6 3713902 SICRO 3
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO 
TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 4,00 26.949,12 107.796,48 1,75% 86,3% B

5.4.14 2003309 SICRO 3
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M 856,20 97,84 83.770,61 1,36% 87,7% B

6.1.2 RO-43112 SEINFRA

SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 3.510,00 22,63 79.431,30 1,29% 89,0% B

Município: JABOTICATUBAS - MG SINAPI
BDI SERVIÇOS (%)Projeto: ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA - TRECHO 02 - EST. 115+0,00 ATÉ EST. 245+0,00 SEINFRA

Responsável Técnico: SINVAL LADEIRA SUDECAP

CURVA ABC DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES GERAIS REFERÊNCIA DE PREÇOS CUSTOS ONERADOSPlanilha Referência

-

Nº CREA: 28498/D SICRO 3 23,04%
Data: 23/06/2022



Data Base
mai/22
mar/22
mai/22
jan/22

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO C/ 
BDI PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

Município: JABOTICATUBAS - MG SINAPI
BDI SERVIÇOS (%)Projeto: ESTRADA DE ACESSO JABOTICATUBAS E SÃO JOSE DO ALMEIDA - TRECHO 02 - EST. 115+0,00 ATÉ EST. 245+0,00 SEINFRA

Responsável Técnico: SINVAL LADEIRA SUDECAP

CURVA ABC DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES GERAIS REFERÊNCIA DE PREÇOS CUSTOS ONERADOSPlanilha Referência

Nº CREA: 28498/D SICRO 3 23,04%
Data: 23/06/2022

4.1.4 RO-41337 SEINFRA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE   <= 10,00 KM

M3XKM 34.212,21 2,24 76.635,35 1,24% 90,2% B

6.1.7 RO-51229 SEINFRA
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 23.400,00 2,81 65.754,00 1,07% 91,3% B

3.7 3713605 SICRO 3
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M 96,00 604,69 58.050,24 0,94% 92,2% B

7.2 CPU-01 COMPOSIÇÃO
LIMPEZA MANUAL DE FINAL DE OBRA INCLUSIVE VARRICAO, CARGA E 
TRANSPORTE

M² 49.000,00 1,09 53.410,00 0,87% 93,1% B

5.4.9 RO-40668 SEINFRA
SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 100 CM TIPO 
90/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

M 579,90 84,98 49.279,90 0,80% 93,9% B

2.2 43.01.03 SUDECAP EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 2,00 23.975,30 47.950,60 0,78% 94,7% B

5.3.2 RO-40282 SEINFRA
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-3. BSTC Ø 0,80 M - CORPO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS 
E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 53,00 839,65 44.501,45 0,72% 95,4% C

3.1 RO-41237 SEINFRA
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA  = 0,10M 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

M 10.176,60 3,09 31.445,69 0,51% 95,9% C

6.1.1 RO-41083 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL) M2 23.400,00 1,33 31.122,00 0,51% 96,4% C

5.4.4 2003477 SICRO 3
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

UN 8,00 3.863,19 30.905,52 0,50% 96,9% C

5.4.13 2003315 SICRO 3
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M 258,40 96,83 25.020,87 0,41% 97,3% C

5.4.5 2003479 SICRO 3
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

UN 4,00 3.814,07 15.256,28 0,25% 97,6% C

5.4.12 2003411 SICRO 3 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 22,10 647,24 14.304,00 0,23% 97,8% C

1.7 ED-50276 SEINFRA LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS U 130,00 95,65 12.434,50 0,20% 98,0% C

5.4.3 2003399 SICRO 3 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 18,40 674,03 12.402,15 0,20% 98,2% C

7.1 ED-50394 SEINFRA OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 % 0,20 5.719.964,87 11.439,93 0,19% 98,4% C

6.1.8 RO-41376 SEINFRA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM 12.317,29 0,85 10.469,70 0,17% 98,6% C

5.4.1 RO-40288 SEINFRA
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,80 M - BOCA (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

U 4,00 2.208,64 8.834,56 0,14% 98,7% C
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5.4.2 2003455 SICRO 3 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN 4,00 2.103,76 8.415,04 0,14% 98,8% C

5.4.11 2003335 SICRO 3 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4,00 1.909,53 7.638,12 0,12% 99,0% C
1.8 ED-50155 SEINFRA BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO mês 7,00 984,32 6.890,24 0,11% 99,1% C
1.3 ED-16354

SEINFRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE 
OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO 
E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, 
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 
LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 7,00 969,69 6.787,83 0,11% 99,2% C

1.5 ED-16348 SEINFRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO 
DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR 
CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 7,00 838,06 5.866,42 0,10% 99,3% C

1.1 ED-16350 SEINFRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 7,00 830,58 5.814,06 0,09% 99,4% C

2.3 RO-40114 SEINFRA RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 31.720,00 0,16 5.075,20 0,08% 99,5% C

5.2.1 101572 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 180,20 25,42 4.580,68 0,07% 99,5% C

5.3.1 92211 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 19,00 228,34 4.338,46 0,07% 99,6% C

5.4.6 2003443 SICRO 3 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN 13,00 276,02 3.588,26 0,06% 99,7% C
5.1.5 ED-51121 SEINFRA REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA m3 59,69 51,57 3.078,21 0,05% 99,7% C

5.4.7 2003453 SICRO 3 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN 2,00 1.466,11 2.932,22 0,05% 99,8% C

1.9 ED-50137 SEINFRA
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

un 3,00 861,96 2.585,88 0,04% 99,8% C

3.2 RO-41841 SEINFRA
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA 
ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 4,42 559,35 2.472,33 0,04% 99,8% C
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5.1.4 ED-50163 SEINFRA TAPUME COM TELA DE POLIETILENO m 106,00 19,00 2.014,00 0,03% 99,9% C

2.1 ED-50152 SEINFRA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 
X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 
20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 1.538,09 1.538,09 0,02% 99,9% C

1.4 ED-16362 SEINFRA
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO 
ED-16354)

un 1,00 1.279,14 1.279,14 0,02% 99,9% C

3.4 RO-42193 SEINFRA
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA 
ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 2,10 570,99 1.199,08 0,02% 99,9% C

5.1.1 RO-40218 SEINFRA
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL)

M3 112,66 10,05 1.132,23 0,02% 100,0% C

3.3 RO-41844 SEINFRA
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA 
ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 2,03 543,50 1.103,31 0,02% 100,0% C

1.6 ED-16356 SEINFRA
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO 
ED-16348)

un 1,00 395,65 395,65 0,01% 100,0% C

1.2 ED-16358 SEINFRA
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO 
ED-16350)

un 1,00 395,65 395,65 0,01% 100,0% C

5.1.6 RO-40239 SEINFRA APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 63,60 4,66 296,38 0,00% 100,0% C
5.1.2 RO-40211 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M M3 2,04 77,63 158,37 0,00% 100,0% C
5.1.3 RO-40213 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 1,50 M A 3,00 M M3 0,25 98,03 24,51 0,00% 100,0% C
4.1.3 - SEINFRA 307 - AUX-001  - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,0% C
6.1.3 - SEINFRA 307 - AUX-001  - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,0% C
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