## PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

Análise da Planilha Orçamentária apresentada pela Construtora MCM Ltda – Concorrência 002/2024 – Construção de Ponte vicinal na Comunidade de Vargem Grande dos Carlos, Municipio de Jaboticatubas/MG.

Considerando Planilha Orçamentária e do Coronograma Físico Financeiro adequados ao último lance, apresentados empresa Construtora MCM Ltda, a Agente de Contratação e a equipe de apoio da Prefeitura de Jaboticatubas procederam à análise da proposta quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preço.

Após análise da Planilha Orçamentária, foram detectadas divergências quanto aos resultados das operações matemáticas na maioria dos itens, conforme demonstrado abaixo:

			PONTE VAI	RGFM G	RANDE		
1 INSTALAÇÕES INICIAIS							
1.1	4	371,63	R\$ 1.486,52	4	SUPRAESTRUTURA		
1.2	28,4	75 <i>,</i> 46	R\$ 2.143,06	4.1	64,6	52,59	R\$ 3.397,31
1.3	2	1370,33	R\$ 2.740,66	4.2	734	14,09	R\$ 10.342,06
1.4	1	1863,07	R\$ 1.863,07	4.3	21,5	873,16	R\$ 18.772,94
1.5	1	713,5	R\$ 713,50				R\$ 32.512,31
			R\$ 8.946,81				
				4	TRILHOS		
2		TRABALHO	D EM TERRA	5.1	90	461,77	R\$ 41.559,30
2.1	126	10,78	R\$ 1.358,28				
2.2	48	18,9	R\$ 907,20				
2.3	234	3,34	R\$ 781,56	6	GUARDA CORPO		
			R\$ 3.047,04	6.1	20	541,13	R\$ 10.822,60
3 ESTRUTURA DOS PEGOES - GABIÃO							
3.1	12,2	351,68	R\$ 4.290,50	7	ADM LOCAL		
3.2	95	861,51	R\$ 81.843,45	7.1	2	9384,82	R\$ 18.769,64
3.3	20,4	403,15	R\$ 8.224,26				
3.4	28,5	4,56	R\$ 129,96				
3.5	6650	0,78	R\$ 5.187,00	1	TOTAL DA OBRA: R\$ 215.332,87		
			R\$ 99.675,17				
					-		

Diante disso, solicitamos a correção da Planilha Orçamantária, do Cronograma Físico Financeiro e da Proposta apresentados, bem como a atualização da Proposta na Plataforma AMM Licita.

Jaboticatubas/MG, 16 de maio de 2024.

Lorena Soares Torres Agente de Contratação